SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra

VEGA — Parco Scientifico-tecnologico di Venezia S.c.a.r.l.,

in persona del e legale rappresentante sig. , con sede legale in via
della Liberta, 12, 30175 VENEZIA (di sequito il
“Committente”)

e
in persona del e legale rappresentante sig. , con sede
legale in (di seguito
I“Aggiudicatario™)
Premesso che:
= Indata il Committente ha provveduto ad indire una gara, da aggiudicarsi con
il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa di cui all'articolo 83 del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. , avente ad oggetto l'appalto di concessione per la progettazione,

costruzione e gestione di sistemi di generazione fotovoltaica di energia elettrica, per
I'adozione di misure per migliorare I'efficienza energetica del Parco Scientifico e Tecnologico
di Venezia — Vega e per la concessione del servizio integrato di approvvigionamento e
gestione di energia elettrica, energia termica, energia frigorifera, gas naturale ed acqua
potabile (di seguito la “Gara”);

I'’Aggiudicatario ha partecipato alla Gara presentando I'offerta tecnica ed economica qui
allegate sub A e B (di seguito I""’Offerta Tecnica” e I'’"Offerta Economica™);
il Committente, con determinazione n. in data , ha
aggiudicato la Gara all’Aggiudicatario, alle condizioni ivi individuate;

il Committente e [I'Aggiudicatario (di seguito anche denominati "Parti") intendono
disciplinare gli aspetti essenziali relativi alla concessione di lavori e servizi oggetto della
Gara,;

Tutto cid premesso, si conviene e si pattuisce quanto segue:

1.

Premesse ed Allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione,
con valore di patto.

2.

Definizioni



Salvo sia diversamente disposto nella presente Convenzione ovvero negli Allegati, i termini di
seguito riportati avranno il seguente significato:

Committente : VEGA — Parco Scientifico-tecnologico di Venezia S.c.a.r.l.,

Aggiudicatario : aggiudicatario della Gara;

Concessione : Il rapporto tra Committente e Aggiudicatario in forza del quale viene trasferito a
guest'ultimo il diritto di progettare, di realizzare, di gestire funzionalmente, nei limiti di cui /nfra, i
sistemi di generazione fotovoltaica, di adottare le misure per migliorare I'efficienza energetica e
fornire il servizio integrato di approvvigionamento e gestione di energia elettrica, energia termica,
energia frigorifera, gas naturale ed acqua potabile;

Convenzione : Il contratto che disciplina il rapporto di Concessione ed, in particolare, le
obbligazioni delle Parti derivanti dalla stessa;

Direttore dei Lavori : Il soggetto incaricato dall’Aggiudicatario della Direzione dei Lavori;

Diritto di Superficie : Il diritto reale su parte del complesso immobiliare del Committente,
da trasferire a titolo oneroso dal Committente all’Aggiudicatario per

un periodo di anni;

Enti Finanziatori : Gli istituti di credito e/o gli altri finanziatori che stipuleranno con il
Concessionario i contratti relativi ai Finanziamenti;

Gestione dei Servizi : La gestione del servizio integrato di approvvigionamento e gestione di
energia elettrica, energia termica, energia frigorifera, gas naturale ed acqua potabile, I'adozione di
misure per migliorare I'efficienza energetica e la gestione dei sistemi di generazione fotovoltaica di
energia elettrica, nei termini ed alle condizioni di seguito specificate, nonché la manutenzione e
gestione globale delle relative infrastrutture e degli impianti;

Complesso Vega : Il complesso immobiliare ubicato nel Comune di Venezia, individuato nella
planimetria allegata sub C;

Impianti : | sistemi di generazione fotovoltaica di energia elettrica;
Lavori : i lavori necessari alla realizzazione degli Impianti;

Canone di gestione : Le somme corrisposte dall’Aggiudicatario al Committente quale compenso
per la Concessione;

Progetto Preliminare : Il Progetto Preliminare degli Impianti redatto dall’Aggiudicatario,
costituente parte integrante dell’Offerta Tecnica e posto a base dell'aggiudicazione

Progetto Definitivo : Il progetto definitivo degli Impianti redatto dall’Aggiudicatario secondo le
modalita e i termini previsti dalla presente Convenzione;

Progetto Esecutivo : il progetto esecutivo degli Impianti redatto dal Concessionario secondo le
modalita e i termini previsti dalla presente Convenzione;

Responsabile del Procedimento : il soggetto responsabile dell'affidamento della Concessione e
della realizzazione e della gestione degli Impianti, nominato dal Committente;



Rete : la rete impiantistica ed elettrica di proprieta del Committente meglio individuata
nell’allegato D;

Utenze : le singole utenze che attualmente fruiscono della fornitura dei Servizi, meglio individuate
nell'allegato E.

3. 0Oggetto della Convenzione

3.1 La presente Convenzione ha ad oggetto l'appalto di concessione per la progettazione,
costruzione e gestione di sistemi di generazione fotovoltaica di energia elettrica, per I'adozione di
misure per migliorare I'efficienza energetica del Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia — Vega e
per la concessione del servizio integrato di approvvigionamento e gestione di energia elettrica,
energia termica, energia frigorifera, gas naturale ed acqua potabile. La concessione per la
progettazione, costruzione e gestione di sistemi di generazione fotovoltaica di energia elettrica ha
ad oggetto il compendio immobiliare costituito dalle unita immobiliari siccome catastalmente
identificate presso il N.C.E.U. di Venezia e riportate nella seguente tabella:

Foglio| Mapp. | Sub. Ubicazione cat. | Classe
Unita immobiliare

3.21I Committente affida all’Aggiudicatario:

a) il servizio integrato di approvvigionamento, fornitura e gestione di energia elettrica nei
termini e con le modalita indicati nell’allegato sub F alla presente Convenzione;

b) il servizio integrato di approvvigionamento, fornitura e gestione di gas naturale nei termini
e con le modalita indicati nell'allegato sub G alla presente Convenzione;

¢) il servizio integrato di approvvigionamento, fornitura e gestione di acqua nei termini e con
le modalita indicati nell'allegato sub H alla presente Convenzione;

d) il servizio integrato di approvvigionamento, fornitura e gestione di energia termica nei
termini e con le modalita indicati nell’allegato sub | alla presente Convenzione;

e) il servizio integrato di approvvigionamento, fornitura e gestione di energia frigorifera nei
termini e con le modalita indicati nell'allegato J alla presente Convenzione;

f) Il'adozione di misure per migliorare I'efficienza energetica del Complesso Vega;

g) la progettazione definitiva ed esecutiva degli Impianti in conformita al Progetto Preliminare
presentato dall’Aggiudicatario, qui allegato sub K;

h) I'esecuzione delle opere cosi come definite dai Progetti;

i) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti, limitatamente a: parti murarie,
impianto energetico, , hei termini e con le modalita indicati nell’allegato sub
L alla presente Convenzione.

3.3l Progetto Preliminare(All. K) e l'offerta tecnica, posti a base dell'aggiudicazione, con ogni
elaborato che lo compone, costituiscono in ogni caso la fonte primaria per la miglior
descrizione degli Impianti, di cui al precedente art. 3.2, con l'indicazione delle caratteristiche
funzionali, impiantistiche, tecniche ed architettoniche degli stessi e lo standard dei servizi
richiesti, le quali dovranno essere realizzati sulla base ed in conformita al Progetto Esecutivo,
anch’esso regolata dalla presente Convenzione.



3.4La Gestione dei Servizi e degli Impianti dovra essere garantita secondo i criteri di economicita
ed efficienza ed, in ogni caso, dovra essere improntata al criterio di pari opportunita di accesso
per tutti gli insediati all'interno del Complesso Vega.

3.51 singoli utenti insediati all'interno del Complesso Vega potranno, nell'ambito delle disponibilita
offerte dalle reti e delle possibilita tecniche delle stesse, godere di autonome concessioni al
servizio di fornitura dell’energia, verso il pagamento all’Aggiudicatario di un corrispettivo, non
discriminatorio, per I'utilizzo della Rete.

3.6L'erogazione dei Servizi alle utenze insediate nel Complesso Vega dovra essere assicurata
dall'’Aggiudicatario anche nell'ipotesi in cui il Supercondominio o tutti o parte dei condomini
ricorrano a soluzioni alternative per procurarsi detto servizio o una parte di esso. Il
Committente non garantisce il permanere delle Utenze, non fornendo alcuna garanzia in merito
all'utenza del Supercondominio né di tutti o parte dei condomini. Nell'ipotesi in cui il
Supercondominio o tutti o parte dei condomini ricorrano a soluzioni alternative per procurarsi i
Servizi o parte di essi, nessuna responsabilita a titolo precontrattuale, contrattuale o aquiliana
sara imputabile al Committente e I'’Aggiudicatario nulla potra pretendere da quest’ultimo. Resta
fermo I'obbligo dell’Aggiudicatario di contrarre a condizioni eque e non discriminatorie.

PARTE PRIMA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI
ENERGIA ELETTRICA, ENERGIA TERMICA, ENERGIA FRIGORIFERA, GAS NATURALE
ED ACQUA POTABILE

4, Servizi

4.1 Con la presente Convenzione il Committente affida all’Aggiudicatario, che accetta, la
Gestione dei Servizi in favore delle Utenze.
I Servizi oggetto della Concessione dovranno essere eseguiti presso il Complesso Vega,
secondo le specifiche tecniche indicate dal Committente e riportate nel Bando e nel
Disciplinare di Gara allegati sub M, nonché nellOfferta Tecnica presentata
dallAggiudicatario ed allegata sub A alla presente Convenzione quale sua parte
integrante e sostanziale, con l'osservanza di tutte le norme vigenti, comprese quelle
afferenti la materia oggetto della Convenzione. Resta inteso che, in caso di contrasto tra
il Bando e Disciplinare di Gara allegati sub M e I'Offerta Tecnica allegata sub A, i primi
prevarranno sulla seconda a tutti gli effetti.
Resta inteso tra le Parti che la presente Convenzione continuera ad essere valida ed
efficace anche nell'ipotesi in cui venga ridotto il numero di Utenze, fermo restando
guanto previsto all'art. 3.6 della presente Convenzione.

4.2 | Servizi oggetto della presente Convenzione dovranno essere eseguiti nell’assoluto
rispetto dellautonomia organizzativa dell’Aggiudicatario, con il corrispettivo, le modalita,
la periodicita ed i tempi d'intervento indicati nelle condizioni allegate sub .

4.3 L'Aggiudicatario garantisce che i Servizi saranno eseguiti a regola d’arte, nel modo piu
rispondente alle indicazioni rese dal Committente ed alle clausole tutte contenute nella
presente Convenzione e nei suoi Allegati, avvalendosi di personale tecnicamente idoneo
e di attrezzature, apparecchiature, mezzi, macchinari, utensili e materiali della migliore
gualita, restando impegnato a prestarsi, per qualsiasi numero ed in ogni tempo, alle
verifiche sui servizi di sua fornitura prescritte dalle norme ovvero richieste dal
Committente.



4.4

4.5

4.6
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5.2

53

L'Aggiudicatario dichiara di disporre dei mezzi e dellorganizzazione necessari
all'esecuzione dei Servizi oggetto della presente Concessione, assumendone pertanto la
gestione a proprio rischio e garantendo che tutti i macchinari, le apparecchiature, le
attrezzature, i mezzi, gli utensili, i mezzi di protezione ed i materiali impiegati sono
conformi alla disposizioni di legge e regolamentari in materia di sicurezza ed igiene del
lavoro e tali saranno mantenuti per l'intera durata della presente Convenzione.

L'Aggiudicatario, nell’esecuzione dei Servizi oggetto della presente Convenzione si
avvarra della Rete e dei seguenti impianti , previa
sottoscrizione di apposito verbale di consegna allegato sub N alla presente Convenzione
guale sua parte integrante e sostanziale, restando obbligato a non alterare le
caratteristiche tecniche ed i livelli di efficienza e di sicurezza di tali impianti e dei luoghi in
cui sara chiamato ad operare.

Resta in ogni caso inteso che l'organizzazione dei mezzi in ragione delle esigenze
esecutive dei Servizi, cosi come il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei
lavoratori impiegati nella presente Concessione sono di esclusiva pertinenza
dell’Aggiudicatario, il quale ne assume pertanto la gestione a proprio rischio.

Personale

Nell’'esecuzione dei Servizi oggetto della Concessione I'Aggiudicatario si impegna ad
utilizzare esclusivamente proprio personale (regolarmente assunto od utilizzato in forza
di regolare contratto di somministrazione), tecnicamente idoneo e qualificato rispetto agli
stessi Servizi.

L’Aggiudicatario € il solo ed esclusivo responsabile del pagamento dei compensi, degli
oneri contributivi previdenziali, assicurativi e mutualistici, delle ritenute fiscali sui redditi
di lavoro dipendente, nonché di qualsivoglia aspetto derivante dal rapporto lavorativo
intercorrente con i suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, in ordine ai quali
rapporti ed alle connesse responsabilita il Committente resta del tutto estraneo.

Per tutta la durata dei Servizi oggetto della presente Convenzione, I'Aggiudicatario si
impegna ad osservare ed applicare costantemente le norme relative all'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, invalidita e malattie professionali, le assicurazioni
previdenziali per la disoccupazione involontaria e per la vecchiaia ed ogni altra disposizione
vigente in materia 0 che possa intervenire nel corso del contratto e dovra, in ogni
momento ed a semplice richiesta del Committente, dimostrare di avervi provveduto.
L’Aggiudicatario, cosi come sancito dalle leggi in materia, ha I'obbligo di corrispondere ai
lavoratori la retribuzione pattuita in misura non inferiore a quanto stabilito dai contratti
collettivi di lavoro del settore d'appartenenza sia nazionali che locali; tale obbligo vincola
I’Aggiudicatario anche se non aderente ad Associazioni Sindacali di Categoria.

L'Aggiudicatario, contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione e quale

condizione essenziale per la sua validita ed efficacia, dovra consegnare al Committente il

Documento Unico di Regolarita Contributiva di cui all'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002,

n. 210, convertito in L. 22 novembre 2002, n. 266, mentre, prima dell'inizio dei lavori e

delle attivita oggetto della presente Convenzione, dovra:

- effettuare denuncia di nuovo lavoro o di esercizio alla sede INAIL di iscrizione, con
copia per conoscenza alla Sede territorialmente competente, consegnandone in copia
al Committente;

- consegnare al Committente:

a. autocertificazione contenente I'elenco nominativo del personale che verra
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impiegato nell'esecuzione dell’'appalto, recante le relative generalita, codice
fiscale, qualifica, data di assunzione, posizione previdenziale ed assicurativa;
b. copia del modello “DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI” di avvenuta

comunicazione d'assunzione di ciascun lavoratore all'INAIL di iscrizione;
L'accesso al Complesso Vega sara consentito solo al personale dell’Aggiudicatario fatto
oggetto della preventiva comunicazione, per il quale sia stata esibita la documentazione
richiesta, ferma restando la facolta del Committente di chiedere la sostituzione del
personale che risulti non in regola, inibendone da subito I'accesso al Complesso Vega, in
attesa che venga comunque sostituito nel termine di ____ giorni lavorativi.
La predetta documentazione dovra essere aggiornata e consegnata preventivamente al
Committente in relazione ad ogni variazione che comporti sostituzione od incremento di
personale addetto alla Concessione, ferma restando la possibilita per il Committente di
avvalersi anche in questo caso della facolta di chiederne la sostituzione.

L'Aggiudicatario durante la Gestione dei Servizi dovra confermare il regolare
assolvimento e la costante esecuzione di tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del
Contratto di Lavoro e dalle leggi vigenti per il personale impiegato nel Complesso Vega,
aggiornando il Documento Unico di Regolarita Contributiva e consegnando al
Committente - a cadenza trimestrale ed entro il periodo successivo di riferimento — fatto
salvo il diritto del Committente di richieder copia di specifici documenti per particolari
necessita di legge o contrattuali, copia della seguente documentazione:

- Documento Unico di Regolarita Contributiva.

In ogni caso il Committente si riserva la facolta di esigere 'immediato allontanamento dal
Complesso Vega dei soggetti colpevoli di gravi infrazioni o comunque ritenuti, ad
insindacabile giudizio del Committente stesso, pericolosi per la sicurezza ovvero
d’'ostacolo al regolare svolgimento della Concessione.

Qualora I'Aggiudicatario non ottemperi prontamente a tale richiesta, scritta e motivata da
parte del Committente, questo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., potra risolvere
il presente contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore, cui non spettera alcuna indennita.

Personale nuovo assunto o trasferito dall’Aggiudicatario presso il Complesso Vega sara
autorizzato ad accedervi esclusivamente previa consegna al Committente di copia della
denuncia nominativa degli assicurati, che dimostri la data certa di avvenuta assunzione.
Del pari eventuali interruzioni di rapporti di lavoro dovranno essere comunicate al
Committente nell'arco della giornata stessa in cui avvengono.

L'’Aggiudicatario € tenuto a trasfondere nei contratti con i subappaltatori di cui sia
autorizzato ad avvalersi gli obblighi riportati ai precedenti paragrafi da 5.1 a 5.6,
prevedendo altresi che il diritto all’estromissione/sostituzione dei lavoratori previsto ai
paragrafi 5.3 e 5.5 sia esercitabile dal Committente in caso d'inerzia dell’Aggiudicatario
medesimo.

In caso di inadempienze, irregolarita, ritardi o mendaci riguardanti anche uno solo degli
obblighi di cui al presente articolo, il Committente, a suo insindacabile giudizio e senza che
I’Aggiudicatario possa opporre alcuna eccezione, avra il diritto di sospendere l'efficacia
della presente Convenzione fino a quando I'Aggiudicatario stesso non dimostri di aver
provveduto a regolarizzare tutte le posizioni nei confronti degli Istituti e del personale
dipendente, ferma restando la facolta del Committente di ritenere risolta la presente
Convenzione per fatto e colpa dell’Aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456
C.C..

In caso di adozione, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di provvedimenti
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di sospensione dell'attivita d'impresa dell’Aggiudicatario (ovvero dei subappaltatori di cui
guest'ultimo sia autorizzato ad avvalersi) per impiego di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria ovvero per reiterate violazioni della
disciplina in materia di tempi di lavoro o di riposo giornaliero e settimanale, ferma
restando I'esclusiva responsabilita dello stesso Aggiudicatario (in una agli eventuali
subappaltatori di cui sia autorizzato ad avvalersi) per il ripristino delle condizioni di
regolarita e per il pagamento delle relative sanzioni amministrative ordinarie ed
aggiuntive, il Committente ha in ogni caso diritto al risarcimento di qualsiasi danno che
ne derivi in via diretta ed indiretta ed a ritenere risolto il presente contratto per fatto e
colpa dell’Aggiudicatario ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C.-

Il personale dell’Aggiudicatario a qualunque titolo impiegato presso il Complesso Vega
deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,
riportante le generalita del lavoratore (nome, cognome, eventuale numero di matricola) ed
il nominativo del datore di lavoro e da esporre da ciascun lavoratore in modo visibile.
L'Aggiudicatario si impegna a fare rispettare tale obbligo da parte dei propri dipendenti,
nonché da parte dei lavoratori autonomi e dei dipendenti di subappaltatori di cui sia
autorizzato ad avvalersi.

Assicurazioni e danni

Durata — lnizio ed ultimazione dei Servizi — Recesso

La presente Convenzione ha effetto dalla data del e sino al
Resta sin d’'ora inteso che, in caso di rinnovo, rimarranno in vigore tutte le clausole del
presente contratto, eccezion fatta per:
- le modifiche ed integrazioni imposte dall’emanazione di nuove norme ad esso
applicabili;
- i corrispettivi ed i connessi costi stimati per gli oneri relativi alla sicurezza del
lavoro, da adeguarsi, se del caso;
- eventuali modifiche al Disciplinare tecnico indicate dal Committente nei
documenti allegati sub __ al presente contratto.

L'Aggiudicatario si impegna ad iniziare i Servizi di il
. L’Appaltatore dovra concordare con il Committente una specifica

e dettagliata descrizione dei beni e dei Servizi oggetto della presente Convenzione
(comprensiva di archivio delle attrezzature, di archivio delle attivita di manutenzione, di
schede specifiche delle attrezzature e di planimetrie interattive degli immobili)
descrizione che diviene ad ogni effetto vincolante per I'Aggiudicatario e che, allegata sub

alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

L'Aggiudicatario non pud, per nessun motivo, sospendere parzialmente o totalmente
I'esecuzione dei Servizi senza l'autorizzazione scritta del Committente.

L'Aggiudicatario si impegna alla tempestiva rimozione dei suoi materiali, attrezzature,
apparecchiature, mezzi, macchinari ed utensili dalle aree e dai locali del Complesso Vega
comunque utilizzati per l'esecuzione delle attivita oggetto di concessione, non oltre

giorni dalla scadenza naturale della Convenzione. In mancanza il Committente

procedera allo sgombero a propria cura, ma a spese dell’Aggiudicatario, impregiudicato il



9.1

9.2

9.3

10.

10.1

10.2

10.3

risarcimento dei relativi danni.

Sospensione dei Servizi a richiesta del Committente

Il Committente si riserva la facolta di ordinare per giustificati motivi la sospensione totale
o parziale dei Servizi per il periodo che riterra opportuno.

In tali ipotesi i termini di esecuzione dei Servizi contrattualmente previsti saranno
automaticamente prorogati per un periodo della stessa durata.

Durante la sospensione dei Servizi i locali e le aree utilizzati per la loro esecuzione
dovranno essere posti in assoluta sicurezza e rimanere completamente integri negli
allestimenti, nelle attrezzature e nei materiali ivi dislocati, salvo diversa autorizzazione
scritta del Committente.

L’Aggiudicatario avra diritto di recedere dalla presente Convenzione, mediante
comunicazione scritta, se la sospensione durera per un periodo superiore a __ mesi.

Prezzi

Il corrispettivo per Il'esecuzione dei Servizi oggetto della presente contratto viene
determinato in conformita ai criteri indicati nell’Offerta Economica allegata sub B.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008, i costi stimati per
gli oneri relativi alla sicurezza del lavoro ed all’adozione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi connessi ai Servizi, compresi quelli individuati e valutati nell'allegato
Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenziali, sono riportati in modo analitico
nell’apposito documento allegato sub ___ al presente contratto e sottoscritto dalle Parti.
Nei prezzi stabiliti nella presente Convenzione e nei suoi Allegati &€ compreso ogni e
gualsiasi compenso per forniture, provviste, mano d'opera, trasporti, attrezzature,
assicurazioni, gratifiche e contributi vari, sorveglianza, imposte, spese generali, costi
stimati per gli oneri di sicurezza del lavoro, utili dell’Aggiudicatario e quant’altro occorra
per I'approvvigionamento, l'organizzazione, la gestione e la fornitura a regola d’'arte dei
Servizi nonché tutti gli oneri relativi all'installazione, guardiania e rimozione all'interno del
Complesso Vega di quanto necessario all’'esecuzione dell'appalto.

Osservanza di regolamenti

L’Aggiudicatario deve osservare e fare osservare dal personale operante per suo conto (
e dai subappaltatori) tutte le norme ed i regolamenti vigenti nel Complesso Vega alla
data della sottoscrizione della presente Convenzione e per lintera sua durata anche a
seguito di eventuale rinnovo. La raccolta di dette norme e regolamenti, consegnata dal
Committente all’Aggiudicatario al momento della sottoscrizione della presente
Convenzione, sara di volta in volta integrata dal Committente durante I'esecuzione della
Concessione.

Fatte salve diverse indicazioni rese dal Committente anche in relazione alle particolarita
dei Servizi, il personale dell’Aggiudicatario e dei subappaltatori autorizzati deve seguire
un orario di lavoro comunque compatibile con quello ordinariamente osservato presso il
Complesso Vega.

E’ inoltre fatto divieto all’Aggiudicatario ed ai subappaltatori:



a. di realizzare qualsivoglia costruzione, attrezzatura od allestimento a carattere
permanente nel Complesso Vega, ad eccezione degli Impianti e delle opere ad essi
connesse;

b. di usare qualsivoglia struttura, basamento ed apparecchiatura per fissaggio di stralli,
controventature e rinvii senza l'autorizzazione del Committente.

PARTE SECONDA

ADOZIONE DI MISURE PER MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA DEL COMPLESSO

11.

VEGA

Oggetto

L'adozione di misure per migliorare I'efficienza energetica nel Complesso Vega - oggetto
della presente Convenzione - dovra essere eseguita nell'assoluto rispetto dell’autonomia
organizzativa dell’Aggiudicatario, con il corrispettivo, le modalita, la periodicita ed i tempi
d’intervento indicati nell’offerta tecnica.

PARTE TERZA

CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI SISTEMI DI

12.

12.1

12.2

12.3

13.

13.1

GENERAZIONE FOTOVOLTAICA DI ENERGIA ELETTRICA

Durata della Concessione relativa agli Impianti e disponibilita degli immobili

La Concessione avra la durata pari a anni con decorso dalla data del

Il Committente cedera all’Aggiudicatario, entro mesi dall'inizio dei Lavori, il Diritto
di Superficie sugli immobili infra indicati, previa prestazione da parte dell’Aggiudicatario
di fideiussione bancaria o assicurativa di valore pari ad Euro . La
garanzia sara a semplice richiesta a favore del Committente e rechera la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione. L'efficacia della presente Convenzione &
sospensivamente condizionata all’ottenimento da parte del’Aggiudicatario di tutti gli atti
abilitativi. L’Aggiudicatario si assume ogni onere per garantire la compatibilita degli
Impianti con la strumentazione urbanistica e con la normativa applicabili.

I beni mobili ed immobili, siccome risultanti dall’esecuzione dei Lavori, saranno di
proprieta dell’Aggiudicatario per la durata del diritto di superficie. Al termine della
Concessione il Committente acquisira la proprieta degli Impianti, senza oneri e senza che
I’Aggiudicatario abbia nulla a pretendere. Nel caso in cui alla scadenza della Concessione
la resa energetica degli Impianti sia inferiore a 0, comunque, sia valutata non
adeguata dal Committente, I'’Aggiudicatario provvedera a spese proprie alla rimozione ed
allo smaltimento dei pannelli fotovoltaici e di tutte le opere eseguite per la realizzazione
ed il funzionamento degli Impianti.

Progettazione degli Impianti

L'Aggiudicatario redigera a propria cura e spese il Progetto Definitivo ed Esecutivo delle
Opere in conformita a quanto stabilito dalla Legge, dal Bando di Gara e dal Disciplinare.
Il Progetto Definitivo e quello Esecutivo saranno redatti nel rispetto di tutte le normative
vigenti.



13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

14.

14.1

14.2

14.3

14.4

15.

L'Aggiudicatario si obbliga a presentare, entro 2 (due) mesi dall’approvazione del
Progetto Preliminare, il Progetto Definitivo.

Il mancato rispetto del termine di presentazione del Progetto Definitivo comportera il
pagamento di una penale di al giorno per ogni giorno di ritardo.

L’Aggiudicatario si obbliga a presentare, entro 1 (un) mese dall'acquisizione dei nullaosta
da parte della autorita competenti, il Progetto Esecutivo, ed il Committente si obbliga a
deliberarne I'approvazione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione.

Il mancato rispetto del termine di presentazione del Progetto Esecutivo comportera il
pagamento di una penale di € al giorno per ogni giorno di ritardo.

Il Progetto Definitivo ed Esecutivo saranno verificati, validati ed approvati secondo le
modalita previste

L'Aggiudicatario e tenuto a richiedere il rilascio di tutte le autorizzazioni, i nulla osta e
pareri del caso.

Programma di esecuzione dei lavori

L’Aggiudicatario eseguira i lavori entro 6 (sei) mesi dall'inizio dei medesimi, che avverra
entro 10 (dieci) giorni dal rilascio di tutti i titoli abilitativi necessari. Decorso il termine
per I'esecuzione dei Lavori, 'Aggiudicatario sara comunque tenuto a corrispondere al
Committente la royalty indicata nell’Offerta Economica.

In relazione a particolari difficolta di esecuzione incontrate, il Committente su richiesta
dell’Aggiudicatario, puo riconoscere proroghe al termine di ultimazione dei Lavori cosi
come fissato. L’Aggiudicatario, qualora per il verificarsi di eventi di forza maggiore -
qguali, a titolo meramente esemplificativo, scioperi nazionali e/o di categoria, eventi
atmosferici eccezionali, terremoti, nonché fatti e/o provvedimenti dell'Autorita, modifiche
di legge esistenti e/o introduzione di nuovi leggi e/o regolamenti - non sia in grado di
ultimare i Lavori nel termine fissato ai sensi del precedente comma 1, avra diritto ad una
proroga automatica del termine di consegna come fissato in relazione al precedente
comma 1 nonché della durata della Concessione per un periodo di tempo equivalente a
quello del perdurare dell'evento di forza maggiore. Resta espressamente inteso che
costituisce causa di forza maggiore ai sensi del presente articolo anche l'eventuale
sospensione, per qualsivoglia fatto, della presente Convenzione e/o delle attivita di
esecuzione dei lavori da parte dell’Autorita giudiziaria amministrativa, civile o penale.

In ogni caso, la proroga dovra essere richiesta dall’Aggiudicatario prima della scadenza
del termine di ultimazione dei lavori, come fissato in relazione al precedente comma 1,
secondo le modalita stabilite nell’art. 26 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19
aprile 2000, n. 145.

Il mancato rispetto del termine ultimo (comprensivo delle eventuali proroghe concesse)

per la realizzazione degli Impianti comportera il pagamento di una penale di € 100,00
(cento/00) al giorno per ogni giorno di ritardo.

Vigilanza, Responsabile del Procedimento e Direzione Lavori
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15.1

15.2

15.3

16.

17.

17.1.

17.2

17.3

18.

19.

19.1

19.2

Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei Lavori nonché la gestione degli
Impianti sono eseguite sotto la diretta responsabilita e vigilanza del Responsabile del
Procedimento, nominato dal Committente.

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo dell'esecuzione dei Lavori previsti
nellambito delloggetto della presente Convenzione, il Committente nominera un
Direttore dei Lavori.

Il Direttore dei Lavori sara un Ingegnere o un Architetto iscritto all'albo professionale di

competenza e curera che i Lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita al
Progetto Esecutivo e alla presente Convenzione.

Interventi di ristrutturazione ed ampliamento degli impianti

Eventuali interventi di ristrutturazione e/o nuovi lavori che dovessero essere assentiti o
richiesti dal Committente sugli Impianti durante il rapporto di Concessione
comporteranno l'adozione di variazioni della presente Convenzione, mediante la
definizione e la stipula tra le Parti di specifici atti aggiuntivi.

Diritti ed oneri del committente

II Committente ha il diritto di verificare in ogni momento il livello qualitativo della
gestione degli Impianti e del relativo servizio, predisponendo appositi controlli, da
svolgersi in contraddittorio con I'’Aggiudicatario.

L’Aggiudicatario curera tutti gli adempimenti previsti e necessari ai fini dell'autorizzazione
degli Impianti, per la quale il Committente autorizza I'Aggiudicatario a presentare ogni
istanza e/o richiesta.

Il Committente si impegna a compiere nel piu breve tempo possibile e, comunque
compatibilmente con l'avvio dei Lavori, tutte le attivita amministrative di sua competenza
per I'esecuzione della Concessione.

Corrispettivi

I proventi derivanti al Concessionario in virtu della gestione degli Impianti nonche la
royalty spettante al Committente sono identificabili sulla base dei criteri indicati
nell'Offerta Economica allegata sub B.

Penali

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dal Concessionario in merito
all’esecuzione dei Lavori, le penali da applicare sono stabilite dagli artt. 16.3, 16.5 e 17.

E ammessa la totale o parziale disapplicazione della penale, rispettivamente: quando si
riconosca che il ritardo non e imputabile all’Aggiudicatario, oppure quando si riconosca
che la penale & manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse del Committente.
La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi.
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19.3

20.

20.1.

20.2

20.3

21.

21.1

21.2

22.

23.

23.1

23.2

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Committente su proposta del
Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori.

Garanzie

L’Aggiudicatario presta in favore del Committente le garanzie di cui all'art. 13 del
Disciplinare di gara.

L’Aggiudicatario si obbliga a tenere il Committente indenne e manlevato da qualsiasi
pregiudizio conseguente alle attivita costruttive e gestionali poste in essere da esso
Aggiudicatario, o suoi prestatori d'opera o fornitori o collaboratori, nellambito della
Concessione.

L'Aggiudicatario si obbliga a tenere il Committente indenne e manlevato da qualsiasi
pretesa di terzi, anche dipendenti, collaboratori, fornitori o appaltatori dell’Aggiudicatario,
derivante dalle attivita dell’Aggiudicatario nelllambito della Concessione, anche nel caso
si tratti di pretese risarcitorie di danni conseguenti ai comportamenti dell’Aggiudicatario e
degli altri soggetti di cui al precedente comma.

Modalita e termini di collaudo

Il collaudo sara effettuato secondo le modalita ed i termini previsti
, € comungue entro e non oltre giorni dalla fine dei Lavori.

I costi relativi al collaudo sono inseriti nel quadro economico dei Lavori.

Sospensione dei Lavori a richiesta del Committente

Il Committente si riserva la facolta di ordinare per giustificati motivi la sospensione totale
0 parziale dei Lavori per il periodo che riterra opportuno.

In tali ipotesi il termine di ultimazione dei Lavori previsto in contratto sara
automaticamente prorogato per un periodo della stessa durata.

Durante la sospensione dei Lavori il cantiere dovra rimanere completamente integro nelle
attrezzature e nei materiali, salvo diversa autorizzazione scritta del Committente.
L’Aggiudicatario avra diritto di recedere dal contratto, mediante comunicazione scritta, se
la sospensione avra luogo per un periodo superiore ai ____ mesi.

Clausola risolutiva

Qualora durante l'esecuzione della presente Convenzione il Committente accerti che
I'esecuzione dei Lavori ovvero la Gestione dei Servizi non procedono secondo le
condizioni contrattuali e/o0 comunque a regola darte ed in caso di persistente
inadempimento dell’Aggiudicatario, nonostante diffida scritta di provvedere entro
congruo termine, la presente Convenzione s'intendera automaticamente risolta.

La Convenzione s'intendera comunque risolta, a seguito di diffida scritta a provvedere

entro congruo termine, nel caso in cui I'Aggiudicatario risulti inadempiente alle
obbligazioni previste dalla presente Convenzione nonché nei casi eventualmente
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23.3

23.4

24.

24.1

24.2

25.

25.1

25.2

espressamente previsti. E' fatto salvo in ogni caso il diritto del Committente al
risarcimento dei danni subiti. In caso di risoluzione per fatto e colpa dell’Aggiudicatario
spetta a quest’ultimo solo il corrispettivo per i Lavori e/o i Servizi regolarmente eseguiti
secondo i prezzi per essi indicati nellOfferta Economica, o in mancanza di tale
indicazione, da stabilirsi secondo i criteri in materia.

Dal momento in cui il Committente dichiari allAggiudicatario di volersi avvalere la
clausola risolutiva espressa, quest'ultimo dovra riconsegnare immediatamente gli
Impianti nello stato in cui si trovano nonché i materiali e le apparecchiature
eventualmente date in consegna dal Committente.

Eventuali contestazioni in ordine all'operativita della clausola risolutiva non esonerano
I’Aggiudicatario dall'obbligo di consegnare gli Impianti nello stato in cui si trovano nonché
i materiali e le apparecchiature eventualmente dati in consegna dal Committente. In caso
di rifiuto o ritardo nella riconsegna, il Committente sospendera i pagamenti di quanto
ancora eventualmente dovuto, a qualsiasi titolo, allAggiudicatario, fermo in ogni caso il
diritto al risarcimento per il ritardo. All'atto della presa in consegna degli Impianti, dei
materiali e delle attrezzature da parte del Committente le parti redigeranno un “Verbale
di constatazione dello stato degli Impianti e della Gestione dei Servizi”. Qualora
I’Aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere detto verbale, lo stesso verra redatto, a richiesta
del Committente, da un Notaio eventualmente assistito da un perito. A riconsegna
avvenuta si dara corso al conto finale dei Lavori e/o dei Servizi eseguiti.

Fallimento od altra procedura concorsuale

Il contratto s'intendera automaticamente risolto di diritto in caso di fallimento,
sottoposizione a concordato o altra procedura concorsuale, tanto giudiziale che
stragiudiziale di alcuna delle parti. In particolare, qualora alcuno degli eventi di cui sopra
occorra all'lmpresa, il cantiere dovra essere immediatamente liberato ed i materiali e le
apparecchiature dell’Aggiudicatario riconsegnati.

La riconsegna degli Impianti nello stato in cui si trovano e I'immissione nel possesso da
parte del Committente avverra in presenza delle parti e previa sottoscrizione di un
“Verbale di constatazione dello stato degli Impianti e della Gestione dei Servizi”
vincolante per le Parti. Qualora il curatore o gli organi preposti alla procedura si rifiutino
di sottoscrivere detto verbale, lo stesso verra redatto, su richiesta del Committente, da
un Notaio eventualmente assistito da un perito. A riconsegna avvenuta si dara corso al
conto finale dei Lavori e/o dei Servizi eseguiti.

Sicurezza

Ai sensi dell'art. 26 del D Lgs. n. 81/2008, I'Aggiudicatario garantisce la propria idoneita
tecnico-professionale all’esecuzione delle attivita, come risulta dal certificato d’iscrizione
alla Camera di Commercio di , honché dall’apposita autocertificazione attestante
detta idoneita corredata delle seguenti attestazioni, qualificazioni e certificazioni:
, tutti allegati sub __ alla presente Convenzione quale
sua parte integrante e sostanziale.

L’Aggiudicatario &€ impegnato a cooperare con il Committente nell’attuazione delle misure
di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sulle attivita oggetto della Concessione,
essendo tenuto altresi a coordinare con il Committente gli interventi di protezione e
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25.3

254

25.5

25.6

25.7

prevenzione dai rischi interferenziali cui sono esposti i rispettivi lavoratori.

Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al precedente comma,
il Committente ha predisposto il Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenziali
di cui allart. 26, comma 3, del D.Lgs. n.81/2008 (allegato sub O alla presente
Convenzione quale sua parte integrante e sostanziale, previa sottoscrizione da parte
dell’Aggiudicatario), nel quale sono indicati i rischi specifici esistenti negli ambienti presso
i quali 'Aggiudicatario & chiamato ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione all'attivita svolta dal Committente negli stessi locali. Tale
Documento contiene inoltre le misure adottate al fine di eliminare o ridurre i rischi
dovuti alle interferenze tra le attivita del Committente e quelle dell’Aggiudicatario (e dei
subappaltatori di cui sia autorizzato ad avvalersi) e delle altre imprese coinvolte
nell'esecuzione della Concessione o, comunque. presenti all'interno del Complesso Vega.
Il Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenziali & stato elaborato a seguito di
apposito incontro e sopralluogo antecedente alla sottoscrizione del contratto, durante il
quale il Committente ha fornito all’Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b),
del D. Lgs. n. 81/2008, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti
interessati dalle attivita oggetto della Concessione, nonché sulle misure generali di
prevenzione e di emergenza adottate presso il Complesso Vega. Contestualmente
I’Aggiudicatario ha presentato il Documento di valutazione aziendale dei rischi lavorativi
inerenti la sua attivita di cui agli artt. 17, commal, lett. a), e 28 del D.Lgs. n. 81/2008
(corredato delle schede tecniche, dei libretti d’'uso e manutenzione, delle verifiche
periodiche riguardanti le attrezzature, le apparecchiature, i mezzi, i macchinari, gli
utensili, le sostanze ed i prodotti da utilizzare nell’esecuzione dell'appalto), anch’esso
allegato al contratto sub , quale sua parte integrante e sostanziale.

L’Aggiudicatario é il solo ed esclusivo responsabile della scrupolosa osservanza e della
costante applicazione di tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni e di
igiene del lavoro vigenti o che possano intervenire nel corso del presente contratto per la
tutela e l'incolumita fisica e morale del proprio personale e dei terzi nell'ambito delle
attivita oggetto della Concessione, restando inoltre il solo ed esclusivo responsabile, sia
civiimente che penalmente, di tutte le attivitd da svolgere in esecuzione della presente
Convenzione, non avendo il Committente ingerenza alcuna sulle modalita tecniche ed
organizzative di esecuzione.

L'Aggiudicatario dichiara di avere approfondita conoscenza della situazione oggettiva dei
luoghi di esecuzione della Concessione, essendosi reso direttamente edotto (come da
predetto verbale di sopralluogo qui allegato) di tutte le condizioni che allo stato si
prospettano di possibile influenza sul previsto sviluppo della Concessione, anche in
rapporto all’esercizio dell'attivita di altri concessionari presenti nel Complesso Vega.

L'Aggiudicatario si obbliga a dotare il personale operante per proprio conto di tutte le
apparecchiature, attrezzature, utensili, protezioni ed indumenti personali, materiali di
gualita adeguata necessari ad eseguire i Servizi previsti in condizioni di massima
sicurezza, nonché a controllare che ne venga fatto integrale ed appropriato uso e,
comungue, ad adottare tutte le precauzioni materiali per la tutela del personale utilizzato
ai fini dell'appalto ed — in genere - per la sicurezza del lavoro.

L'’Aggiudicatario dovra osservare tutte le norme a tal fine derivanti da leggi,
contrattazione collettiva, usi nazionali e/o locali, in vigore durante tutto il corso
dell'esecuzione della Concessione.

L'Aggiudicatario, prima di iniziare le attivita oggetto della Concessione, s'impegna ad
assolvere i seguenti adempimenti:

14



- comunicare al Committente l'organigramma aziendale recante i nominativi e le
qualifiche dei responsabili per la sicurezza del lavoro (compresi il Responsabile della
Concessione, il Direttore Tecnico, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e

Protezione ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), nonché
I'organigramma riguardante i subappaltatori di cui il Committente I'abbia autorizzato
ad avvalersi;

- presentare il Documento di valutazione aziendale dei rischi lavorativi di cui agli artt.
17, comma 1, lett. a), e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 dei subappaltatori di cui il
Committente I'abbia autorizzato ad avvalersi (corredato delle schede tecniche, dei
libretti d’'uso e manutenzione, delle verifiche periodiche riguardanti le attrezzature,le
apparecchiature, i mezzi, i macchinari, gli utensili, le sostanze ed i prodotti da
utilizzare nell’esecuzione dell'appalto), che verra allegato al presente contratto sub
guale sua parte integrante e sostanziale;

- rendere edotto il personale addetto alla Gestione dei rischi connessi, delle soluzioni
tecniche, organizzative e procedurali previste per il coordinamento e la cooperazione
con il Committente e con eventuali altre imprese e lavoratori autonomi operanti
allinterno del Complesso Vega, nonché dei contenuti del Documento Unico di
Valutazione dei rischi interferenziali allegato alla presente Convenzione;

- consegnare al Committente copia della polizza di assicurazione per responsabilita
civile verso terzi e verso i propri dipendenti, in relazione ad ogni e qualsiasi danno od
infortunio connesso ai Servizi 0 comunque determinato a causa od in occasione della
conduzione di tali Servizi, , con massimale unico non inferiore ad Euro
e con massimale per singolo evento dannoso non inferiore ad Euro -
Identica polizza dovra essere consegnata al Committente, a cura dell’Aggiudicatario,
dai subappaltatori.

25.8 L'Aggiudicatario nello svolgimento delle attivita oggetto della presente Convenzione, Si

obbliga, a titolo esemplificativo e non limitativo, a:

- osservare scrupolosamente — ed fare osservare dal personale operante per suo conto
- ed applicare costantemente tutte le leggi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro
in vigore o che possano intervenire nel corso del presente contratto, con particolare,
ma non esclusivo, riferimento al D. Lgs. n. 81/2008, al D. Lgs. n. 334/1999 e s.m.i.,
nonché alle disposizioni ed alle prescrizioni di sicurezza adottate dagli Enti preposti
ovvero dal Committente o da terzi in rapporto alla specifica natura della Rete e/o
degli impianti esistenti o comunque alle attivita ivi in corso ed alle connesse esigenze
di coordinamento e di cooperazione;

- osservare scrupolosamente — e fare osservare del personale operante per suo conto
— ed applicare costantemente il Documento Unico di Valutazione dei rischi
interferenziali ed ogni sua modifica ed integrazione, nonché le eventuali indicazioni
specifiche, dovute a situazioni temporanee e contingenti, fornite dal Committente in
ragione di rischi specifici esistenti nei locali o nelle aree del Complesso Vega
comunque utilizzati per I'esecuzione della Concessione, dando atto nel contempo che
il Committente non € tenuto, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008,
alla verifica dellidoneita, dell'efficienza, delle condizioni di sicurezza e di
manutenzione delle apparecchiature, delle attrezzature, dei mezzi, dei macchinari, dei
materiali, dei mezzi di protezione a qualsiasi titolo utilizzati per I'esecuzione della
Concessione, trattandosi di accertamenti connessi a rischi specifici propri dell’attivita
dell’Aggiudicatario e connessi all’'utilizzo di beni nella sua esclusiva disponibilita;

- adottare, di concerto con il Committente, tutte le misure tecniche, organizzative e
procedurali che si rendessero opportune o necessarie per la sicurezza del lavoro;

- adeguare le misure tecniche, organizzative e procedurali in materia di sicurezza del
lavoro, anche in ragione delle indicazioni rese dal Committente ed in relazione alle
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25.9

connesse soluzioni di coordinamento e di cooperazione;

- curare la costante informazione e formazione alla sicurezza del personale addetto alle
attivita oggetto della Concessione,

- informare il Committente di ogni lavoro, attivita o situazione inerente la Concessione
0 ad essa connessa che possa costituire pericolo per le persone e I'ambiente;

- nel caso in cui debba introdurre nel Complesso Vega sostanze, mezzi, macchinari,
utensili, attrezzature od apparecchiature pericolosi, comunicarne al Committente il
tipo, la quantita, la pericolosita e, in genere, le cautele da assumere prima, durante e
dopo il loro impiego;

- dare tempestiva segnalazione al Committente in caso di infortunio al personale
proprio od operante per proprio conto, o di danni provocati ad altri lavoratori, a terzi,
a cose e/o allambiente;

- non occupare in alcun modo locali ed aree non espressamente assegnatigli, restando
assolutamente vietato I'accesso agli altri locali ed aree del Complesso Vega,;

- non alterare in alcun modo le condizioni ed i livelli di sicurezza e di protezione dei
luoghi di lavoro, delle macchine, delle apparecchiature, delle attrezzature, degli
impianti e dei mezzi del Committente;

- curare, nel rispetto delle norme tecniche ed amministrative in materia ambientale e
con autonoma responsabilita sia civile che penale, la gestione, lo smaltimento ed il
recupero dei rifiuti prodotti nel Complesso Vega in esito alle attivitd oggetto della
presente Convenzione;

- concordare con il Committente e/o con le altre imprese operanti nei luoghi di
esecuzione della Concessione I'approntamento di mezzi e misure atti ad evitare ogni
possibile incidente;

- partecipare, ove richiesto dal Committente, alle riunioni indette ed intese ad
informare sui rischi lavorativi od a concordare iniziative al riguardo;

- dare autonoma esecuzione alle prescrizioni assunte nei suoi confronti dagli Organi di
vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994 e dell’art. 301 del D.Lgs. n. 81/2008 e, in
attuazione di quanto previsto dall'art. 14 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, restando
comungue a suo carico il pagamento delle connesse sanzioni pecuniarie.

In caso di adozione di provvedimenti di sospensione dellattivita d'impresa

dell’Aggiudicatario (o dei subappaltatori) ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 per

gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro per come normativamente individuate, ferma restando I'esclusiva

responsabilita dello stesso Aggiudicatario (in una agli eventuali subappaltatori) per il

ripristino delle condizioni di regolarita e per il pagamento delle relative sanzioni

amministrative ordinarie ed aggiuntive, il Committente ha in ogni caso diritto al
risarcimento di qualsiasi danno che ne derivi in via diretta ed indiretta ed a ritenere
risolto il presente contratto per fatto e colpa dell’Aggiudicatario.

In caso di violazione da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo,
ferma restando la responsabilita civile e penale dello stesso, il Committente si riserva la
facolta in via alternativa:

a) previa diffida, di sospendere I'esecuzione del contratto fino a dimostrazione da parte
dell’Aggiudicatario di aver adottato e fatto adottare tutte le misure antinfortunistiche
concordate ed opportune;

b) di non ammettere sui luoghi di esecuzione della Concessione i lavoratori che non
risultino come sopra tutelati o che non si attengano alle superiori prescrizioni;

¢) di risolvere il contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456
C.C., convenendo le Parti che l'interesse del Committente ad affidare la Gestione
delle attivita ad imprenditori che dimostrino continuativamente capacita ed impegno
al concreto conseguimento dell’'obiettivo della sicurezza del lavoro conferisce,
all'occorrenza, valore di clausola risolutiva espressa a qualsiasi violazione delle
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26.

26.1

26.2

26.3

27.

27.1

previsioni di cui al presente articolo.

Fermo restando quanto testé previsto, il Committente, in ogni caso, si riserva il diritto di
far sospendere qualsiasi lavoro in corso, quando ritenga, a suo insindacabile giudizio, che
le maestranze — propri dipendenti, dipendenti dell’Aggiudicatario od operanti per conto di
guesto (o, ancora, dipendenti di subappaltatori) - si trovino in situazione di pericolo
incombente ovvero quando ritenga che I'Aggiudicatario od altre imprese operanti nel
Complesso Vega adottino comportamenti contrari alle norme di sicurezza.

L’Aggiudicatario assume ogni piu ampia responsabilita verso il personale dallo stesso
utilizzato, verso il Committente, verso imprese terze e loro personale (compresi i
subappaltatori) e, comunque, verso qualsiasi terzo, per gli incidenti che si dovessero
verificare nel corso dell’esecuzione dell'appalto e s'impegna sin d’'ora — anche in relazione
a quanto disposto dall’art. 26, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008 - a tenere indenne il
Committente da qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata dai dipendenti propri o dei
subappaltatori per danni comunque connessi alla violazione degli obblighi e degli
adempimenti previsti nel presente articolo, oltre che per quelli conseguenti ai rischi
specifici propri dell'attivita dello stesso Aggiudicatario o dei subappaltatori.

Riservatezza e Privacy

Ogni informazione, documento, notizia, dato etc. di cui le parti abbiano conoscenza in
conseguenza e/o in occasione dell’'esecuzione dei Lavori oggetto del presente contratto
non potra essere usato né rivelato a Terzi se non con il consenso scritto dell’altra parte.
In particolare, I'Aggiudicatario non potra, se non previa autorizzazione scritta del
Committente, usare per scopi diversi dall’esecuzione della presente Convenzione, notizie,
disegni, fotografie, processi tecnici etc. riguardanti il Committente ovvero i Lavori ovvero
autorizzare terzi a farlo, imponendo identico obbligo nei contratti degli eventuali
subappaltatori.

Il Committente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (di seguito il Codice Privacy) ed in
relazione ai dati personali di cui I'Aggiudicatario verra in possesso, presta il proprio
consenso al trattamento dei propri dati personali. Il trattamento é finalizzato unicamente
alla corretta e completa esecuzione del contratto in vigore tra le parti ed é realizzato per
mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) del
Codice Privacy: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Le operazioni possono essere
svolte con o senza lausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. I
trattamento € svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. Titolare del
trattamento, é il Committente

L’Aggiudicatario presta sin d’'ora il proprio consenso a che i propri mezzi, veicoli o
attrezzature, operanti nel Complesso Vega, possano essere ispezionati da personale del
Committente.

Forza maqggiore

Nessuna delle parti sara responsabile nei confronti dell’altra per perdite, danni o ritardi
determinati da cause di forza maggiore. Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli
eventi eccezionali (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo): agitazioni
sindacali, serrate, caso fortuito, incendi, scarsita o assenza di materie prime da parte dei
vettori e/o nella consegna delle materie prime da parte dei fornitori, adeguamento a
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27.2

27.3

28.

29.

29.1

29.2

29.3

29.4

disposizioni di legge, ordini o regolamenti governativi, validi o0 meno, insurrezioni, stato
di guerra o atti similari, elementi naturali, embargo o qualsiasi altra causa al di fuori del
proprio ragionevole controllo. In particolare, non saranno considerate cause di forza
maggiore e verranno imputati all'lmpresa gli eventi dovuti a suo difetto di
programmazione e/o di previsione. Per quanto concerne gli scioperi, verra considerata
causa di forza maggiore lo sciopero nazionale (generale o del settore cui appartiene
I’Aggiudicatario). | ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati
forza maggiore solo se causati a loro volta da forza maggiore. Analogo principio verra
osservato in caso di subappalto.

La parte che intende invocare la causa di forza maggiore dovra darne prontamente
notizia all’altra, individuando con la maggior precisione possibile gli estremi dell'evento
invocato, le conseguenze allo stesso collegate e la sua prevedibile durata. | termini di
ultimazione Lavori saranno procrastinati di tanti giorni quanti ne siano derivati dalla
sospensione dei lavori dovuta all’evento di forza maggiore.

Ciascuna parte avra il diritto di recedere dal contratto qualora la durata dell'impedimento
dovesse protrarsi per oltre 6 (sei) mesi consecutivi.

Controversie e Foro competente

Qualora insorga controversia tra le parti I'’Aggiudicatario non potra comunque sospendere
o ritardare la regolare esecuzione dei Lavori e/o dei Servizi.

Per qualsiasi controversia 0 vertenza relativa alla validita, interpretazione, esecuzione,
risoluzione della presente Convenzione sara esclusivamente competente il Foro di
Venezia.

Clausole finali

Qualora una delle clausole del presente contratto dovesse risultare nulla o inefficace, la
restante parte del contratto continuera ad avere piena efficacia per la parte non inficiata
da detta clausola, salvo che la stessa abbia costituito motivo essenziale e determinante
della conclusione del contratto.

Qualsiasi patto in deroga alle disposizioni che precedono, di qualsiasi natura esso sia,
sara valido solo se redatto in forma scritta e successivo al presente contratto.

La circostanza che una delle parti non faccia in qualsiasi momento valere i diritti
riconosciutile dal presente contratto non potra essere intesa come rinuncia a tali diritti né
impedira alla stessa di pretendere successivamente la rigorosa e puntuale osservanza.

Nessuna delle parti sara autorizzata a trasferire, cedere o in alcun modo disporre dei
diritti o obbligazioni nascenti dal presente contratto senza il previo consenso scritto
dell'altra parte.

.
i

I’Aggiudicatario il Committente
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A norma degli articoli 1341 e 1342 C.C., I'Aggiudicatario, previa attenta lettura di ogni clausola e
specifica rilettura di quelle di cui seguenti articoli:

dichiara espressamente di approvarli.

L'Aggiudicatario

Allegati:

A: Offerta Tecnica

B : Offerta Economica

C : Planimetria del Complesso Vega

D : Rete

E : Utenze

F : Condizioni generali di approvvigionamento, gestione e fornitura di energia elettrica
G : Condizioni generali di approvvigionamento, gestione e fornitura di gas naturale

H : Condizioni generali di approvvigionamento, gestione e fornitura di acqua

I : Condizioni generali di approvvigionamento, gestione e fornitura di energia termica
J : Condizioni generali di approvvigionamento, gestione e fornitura di energia
frigorifera

: Progetto Preliminare

: Condizioni generali di manutenzione degli Impianti

: Bando e Disciplinare di Gara

: Verbale di consegna

: Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenziali
: Piano Operativo di Sicurezza

: Piano di Sicurezza e Coordinamento

programma esecutivo dei Lavori

TOTOZZr X~
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